

Карточка учета договора

1. «ОзенМунайСервис»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Мангистауская область	28 688 940,0 0
2	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Акмолинская область	18 299 970,0 0
3	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Алматинская область	17 050 000,0 0
4	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Костанайская область	2 880 000,00
5	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Мангистауская область	4 750 000,00
6	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Алматинская область	30 675 000,0 0
7	55.20.11.335.000.00.0777.000000000000	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Услуги домов/баз/лагерей для отдыха	Акмолинская область	31 907 400,0 0

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

	заклучения договора/ Дата поставки				
Поставка по заявке	1	28 688 940	Промежуточный платеж	30	100

Лот № 2 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке	1	18 299 970	Промежуточный платеж	30	100

Лот № 3 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке	1	17 050 000	Промежуточный платеж	30	100

Лот № 4 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по	1	2 880 000	Промежуточный	30	100

заявке			платеж		
--------	--	--	--------	--	--

Лот № 5 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке	1	4 750 000	Промежуточный платеж	30	100

Лот № 6 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке	1	30 675 000	Промежуточный платеж	30	100

Лот № 7 Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке	1	31 907 400	Промежуточный платеж	30	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,1	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	за каждый день просрочки	10